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KOZBESZERZESI ADATBAZIS
Osszegezés az ajanlatok elbiralasarél

L. szakasz: Ajanlatkéré

I.l) Név és cimek ! (ielolje meg az eljdrasért felelGs ésszes ajdnlatkérst)

Hivatalos név: Betegapol6 Irgalmas Rend

Postai cim: Frankel Le6 ut 54.

'Varos: Budapest Postai irényitészam: 1023

I1. szakasz: Targy
I1.1) Meghatirozas

I1.1.1) A kizbeszerzés tdrgya: Betegapol6 Irgalmas Rend tulajdonat képez6 Budai Irgalmasrendi Korhaz (1027 Budapest, Frankel
Le6 it 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bdvités, atalakitas, korszerisités, feltjitas)

I1.2) A kizbeszerzés mennyisége

I1.2.1) A kézbeszerzés mennyisége:

A kérhazfejlesztém projekt az alabbi fobb miiszaki elemeket tartalmazza:
4j kdzponti épiilet felépitése, ami all mély és magasépitési munkakbdl, gépészeti rendszerek telepitésébol és
beszerelésébol, burkolatok kialakitasabdl.

- azj épiletben kialakitasra keriild technol6gia intenziv részlegek (miitok, 6rzok, intenziv szoba) specialis épitészeti és
gépészeti megoldasokat igényelnek (a részletes leirast a miiszaki dokumentumok tartalmazzak), kiilondsen az orvos-
technolégiai berendezések fogadésara alkalmas gépészeti kialakitdsok esetén.

- rendszerrel egyiittm{ikddni képes rendszer kiépitése (telepités és beiizemelés) a feladat.

- - a teljes komplexum fiitési rendszerét &s HMV ellatasat kiiltéri, gizbazish, abszorpcids, levegd-vizes hdszivattyus
modularis rendszer szolgalja; a meglévé épiiletben mér ilyen rendszer tizemel, a kivitelezés soran ehhez a rendszerhez
csatlakoz6, a meglévé rendszerbe integralhaté rendszer kiépitése (telepités és beiizemelés, valamint teljes kérii jotallas
véllalésa a meglévo rendszerrel egyiitt) a feladat.

- afeldjitasra keriilo6 miilemlék épiileten végrehajtand6 fobb épitészeti és gépészeti beavatkozéasok: kiilsé homlokzat
felujitasa, kills6 nyilaszardl részleges cseréje, jelenleg befalazott ,,vakablakok™ visszaallitisa, a tetdfelijitasa, az
eloregedett tetdszerkezeti elemek cseréje, a teljes épiilet diszeinek (tet6 €s homlokzat) helyreéllitasa.

- amiemlék épiilet belsd atalakitasa, illetve felujitasa csak szakaszosan, a folyamatos betegellatasi tevékenység
fenntartdsara tekintettel valdsithaté csak meg.

- akivitelezés teljes id6tartama alatt a kérhéz folyamatos miikddését biztositani kell, mind az dpolési részlegek, mind az
intenziv részlegek, mind a miitdk és laborok funkcionélis mikddtetését fenn kell tartani, a kivitelezés litemezését és
organizacidjat erre a kdvetelményre tekintettel kell meghatarozni.

- amilemlék éptilet belso 4talakitasi munkalatai a jelenleg 9-10 4gyas kdértermek zomében 4 agyassa alakitdsat célozzak,
6nallé firddszobéval.

- amiemlék épitlet belso felijithsa magéban foglalja a belsd (eredeti vésett fa) nyilaszar6k rekonstrukcidjat, a burkolatok
felujitasét, a helyenként még meglévd terrazzo burkolatok javitasat, valamint a 1épcs6hazak k6 diszeinek helyreallitasat
illetve csiszolasat és tisztitasat (részletesen a kiviteli tervben).

- ALAPADATOK:

- Miemlék épiilet hasznos alapterilletei:

o pince szint; 2368,15 m2

foldszint: 2349,21 m2

félszint: 209,25 m2

1. emelet: 2440,8 m2

2. emelet: 2413,23 m2

3. emelet: 2414,37 m2

Osszesen: 12195 m2

OO0 O0O0O0O0

- Kozponti épiilet hasznos alapterilletei:
o pince szint: 2238 m2
o  fbldszint: 1983 m2




o 1. emelet: 1409 m2
o 2. emelet: 1420 m2
o  0Osszesen: 7050 m2

Miiemlék épiilet kiilsé nyfliszéréi:
- Uj nyilaszér6: 91 db, 6sszesen 247 m2

- Hotermelk beépitendd teljesitménye
o  Kozponti épiilet:
»  Tervezett ROBUR hészivattyik széma: 34 db
=  Hészivattyik teljesitménye: 1200 kW
= Tervezett ROBUR kazénok szdma: 8 db
»  Kazénok teljesitménye: 279 kW
o  Miemléki épiilet:
=  Hbigény: 996 kW
Tervezett ROBUR hészivattyik szdma: 30 db
Hészivattyik teljesitménye: 1059 kW
Tervezett ROBUR kazénok szdma: 6 db
Kazénok teljesftménye: 209 kW

- Miemlék épiileten felijitandé homlokzati feliilet 8045 m2, amely tartalmaz klinker tégldt, vakolatot és k6szobr4szati

elemeket.
- Miemlék épiilet belsd rekonstrukci6ja és 4talakitdsa sordn kiemelt feladat a meglévé kédiszek felijit4sa, sziikség esetén
pétlasa.

Beépitendd, megijulé energidt hasznosité moduldris rendszer hételjesitménye: 3.106,2 kW

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazdsra: 2015. évi CXLIIL. torvény II. része szerinti uniés
nyilt

IV.1.2) Az eljéras fajtdja: uni6s nyilt kdzbeszerzési eljards

IV.1.3) Targyalésos eljirds vagy versenypéirbeszéd esetén az eljiras alkalmazdsit megalapozé koriillmények ismertetése:

1V.1.4) Hirdetmény nélkiili tirgyalésos eljirds esetén az eljards alkalmazdsit megalapozé korillmények ismertetése:

1V.2) Adminisztrativ informécidok

IV.2.1) Az adott eljardsra vonatkoz6 kiozzététel 2

A hirdetmény sz4ma a Hivatalos Lapban: ! 2018/S 060-131718 )
A hirdetmény szfima a Kozbeszerzési Ertesitében: 1 4677/2018 (KE-szam/évszim)

IV.2.2) Hirdetmény kizzététele nélkiil indulé eljiras esetén az eljarast megindité felhivas megkiildésének, illetGleg a
Kozbeszerzési Hat6sag tdjékoztatisinak napja: * -

IV.2.3) Az elézetes piaci konzultéciék eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése; 2

V. szakasz: Az eljaras eredménye '

A szerz6dés szdma: [1 ] Rész szdma: 2 [ ] Elnevezés: Beteg4pol6 Irgalmas Rend tulajdonét képezé Budai

Irgalmasrendi K6rh4z (1027 Budapest, Frankel Le6 (t 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bovités, dtalakitds, korszerfisités,
feldjftas)

Az eljars eredményes volt ¥ igen O nem

V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informécié 2



V.1.1) A befejezetlen eljérés oka

O A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették.
Az eredménytelenség indoka:

O A szerz6dés megkétését megtagadtak

V.1.2) A befejezetlen eljérdst kivetéen indul-e 4j eljrds O igen O nem

V.1.3) Az érvényes ajénlatot tevék >
Ajénlattevék neve és cfme alkalmassdguk indokoldsa €s ajénlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajénlatot tevok >
Az érvénytelen ajénlatot tevdk neve, cime és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljaras eredménye

V.2.1) Ajéinlatokra vonatkozé informéciék
A beérkezett ajanlatok szdma: 2

V.2.2) Az érvényes ajéinlatot tevék
Ajénlattevk neve, cfme és ad6szdma, alkalmasséguk indokolésa és ajénlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Aj4nlattevd neve: GRABARICS Kift.

Ajénlattevd székhelye: 1053 Budapest, Redltanoda u.5.

Ajénlati 4r (netté, HUF, egész szdmban): 17.716.594.354,- Ft

Az Ajénlati felhivas I1.1.3. M.2.1 pont alkalmasségi kovetelmény korében megjeldlt szakembernek az alkalmassdg tekintetében
elbirt épitdipari kivitelezési szakmai gyakorlatdt meghalad6 szakmai gyakorlata (hénapban): 43 hénap

Az Ajénlati felhivas IT1.1.3. M.2.3 pont alkalmasségi kovetelmény korében megjelolt szakember hény projektben szerzett gazbazis
abszorpci6s hészivattyik beiizemelésére vonatkozé gyakorlatot, ahol a feladatot egészségiigyi intézményben folyamatosan miikodd
kiemelt gy6gyészati helyiségek (mltd vagy intenzfv szoba) és fekvébeteg elldtds funkcijénak biztositdsa mellett 14tta el: 3 db
projekt

Ad6szam: 11106485-2-41

Ajénlattevd ajénlata érvényes, az ajanlattevd a szerz0dés teljesitésére alkalmas.




V.2.3) Az ajénlatok értékelése

(Az aldbbi tdbldzatban adja meg. A tdbldzatnak az ajdnlattevé neve alatti osztott oszlop bal oldaldra az adott ajdnlamak az adot

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszdmot, jobb oldaldra pedig az értékelési pontszémnak a silyszdmma
kialakitott szorzatdt kell beirni.)

Az ajdnlattevd neve: Az ajénlattevd neve: Az ajanlattevd nevq

Az értékelés A IGRABARICS Kit.
részszempontok]

pontszdm | stilyszdm pontszdm | pontszdm pontszdm | ponts
al(adott esett.b?r.x ) (adott esetben szorzata sdlyszdm és Zé]
szempontjal 1s alszeni;ontok szorzata silyszé;
szorzat;
stilyszdmai is)

részszempontjai silyszdmai | Ertékelési | Ertékelési pontszém & Ertékelési | Ertékelési s)li:nékelési Ertékel
é

Ajénlati 4r 70 10 700

Az Ajénlati felhivds (15 10 150
111.1.3. M.2.1 pont
alkalmasségi
kévetelmény korében
megjelolt szakember
tobblet tapasztalata
(dokument4cié szerint)
szakembernek az
alkalmassig
tekintetében eloirt
épitdipari kivitelezési
szakmai gyakorlatat
meghalad6 szakmai
gyakorlata (h6napban)

Az Ajénlati felhivis |15 10 150
I1.1.3. M.2.3 pont
alkalmassagi
kovetelmény korében
megjelolt szakember
tobblet tapasztalata
(dokumentécié szerint)

A silyszdmmal 1000
szorzott értékelési
pontszdmok Osszegei
ajanlattevonként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszdm szoveges értékelése:

V.2.4) Az ajénlatok értékelése sordn adhaté pontszém alsé &s felsd hatéra:0-10°>

V.2.5) Az ajénlatok értékelése sorin médszernek (médszereknek) az ismertetése, amellyel az ajinlatkéré megadta az
ajénlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése sordn a ponthatarok kizitti pontszimot: 2

A birdlati médszer: Ajdnlati 4r tekintetében forditott ardnyositas,

Az Ajénlati felhivas II1.1.3. M.2.1 pont alkalmassigi kovetelmény kirében megjeldlt szakembernek az alkalmassig

tekintetében el6irt épitSipari kivitelezési szakmai gyakorlatit meghaladd szakmai gyakorlata (hénapban) tekintetében,
egyenes arfinyosités.

Ajénlati felhivas IT11.3. M.2.1 pont alkalmasségi kovetelmény korében megjeldlt szakember tobblet tapasztalata
tekintetében egyenes ardnyositds.

V.2.6) A nyertes ajénlattevé neve, cime, ad4szima, az ellenszolgéltatés dsszege és ajanlata kivdlasztdsdnak indokai:
Ajénlattevé neve: GRABARICS Kft.




Ajdnlattevé székhelye: 1053 Budapest, Redltanoda u.5.

Ajénlati 4r (nett6, HUF, egész szdmban): 17.716.594.354,- Ft

Az Ajéniati felhivés IT1.1.3. M.2.1 pont alkalmasségi kovetelmény kérében megjelslt szakembernek az alkalmasség tekintetében
elbirt épitdipari kivitelezési szakmai gyakorlatdt meghalad6 szakmai gyakorlata (h6napban): 43 hénap

Az Ajénlati felhivés IIL.1.3. M.2.3 pont alkalmassigi kovetelmény korében megjelolt szakember hény projektben szerzett gazbézisi
abszorpciés hészivattyik beiizemelésére vonatkozé gyakorlatot, ahol a feladatot egészségiigyi intézményben folyamatosan miksdé
kiemelt gy6gyészati helyiségek (miitd vagy intenziv szoba) és fekvobeteg elldtas funkcidjnak biztositdsa mellett 1atta el: 3 db
projekt

Adészdm: 11106485-2-41

Ajénlattevd ajénlata érvényes, az ajénlattevd a szerz8dés teljesitésére alkalmas, és az elbirdldsi szempont alapjén ajénlattevd ajénlata
a legkedvezObb ajénlat.

V.2.7) A nyertes ajénlatot kivets legkedvezbbb ajdnlatot tevé neve, cime, addszama, az ellenszolgéltatds Gsszege és ajnlata
kivilasztésénak indokai:- 2

V.2.8) Alvéllalkozé(k) igénybe vétele> & igen O nem

A nyertes ajanlattev ajénlatdban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajinlattevé alvéllalkozét kivén
igénybe venni: kéméivesmunk4k, dcsmunk4k, szdrazépitd munkdk, tetdfedd munkak, hidegburkolé munkdk, melegburkol6 munkik,
lakatos munkdk, asztalos munkdk, bidogos munk4k, liveges munkak, feliiletképzési munkék, szigetelési munkdk, belséépitészeti
munk4k, orvostechnolégai munk4k, erbsdrami munkék, gyengedrami munkdk, épiiletgépészeti munkék, konyhatechnolégiai
munksk, kozmiépitési munkak, itépitési munkdk, kertészti munkdk, milemléki épiilet homlokzatfeldjitdsabél, (klinker tégla,
vakolatkészitsé, készobrdszati elemek) szdrmazé szakmai tapasztalat felhaszn4ldsa, kiiltéri gazbazisi abszorpcids hoszivattyis
moduldris rendszer telepitésébél és belizemelésébdl szdrmazé szakmai tapasztalat felhasznéldsa, miiemléki részszakteriiletd felelds
miiszaki vezetés, miiemléki készobrasz-restaurtori szaktudds, gézkésziilék szerelési szaktudds

A nyertes ajénlatot kovetd legkedvez6bb ajdnlatot tevd ajanlatiban a kbzbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez
az ajanlattevé alvéllalkoz6t kivén igénybe venni: -

V.2.9) Alvillalkoz6(k) megnevezése, addszama:
AHOMLOKZAT Kft., 12422809-2-43

F16 Energia Kft., 13961091-2-42
DOMINIK ES SZEP Kft., 138082396-2-41
RIGER-ART Kft., 24946748-2-42

V.2.10) Az alkalmassdg igazoldsdban részt vevé szervezetek >

Az erdforrést nyiijt6 szervezet(ek), ad6sz4ma és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjellése, amely(ek) igazoldsa érdekében az
ajdnlattevd ezen szervezet(ek)re (is) tdmaszkodik a nyertes ajénlattevd ajanlatdban:

AHOMLOKZAT Kft., 12422809-2-43, Ajénlati Felhivéds I11.1.3)M.1.1.2) b)
E15 Energia Kft., 13961091-2-42, Aj4nlati Felhfvés IT.1.3)M.1.2.a) b)
DOMINIK ES SZEP Kft., 138082396-2-41 Ajénlati Felhiv4s II1.1.3.)M.2.1
RIGER-ART Kft., 24946748-2-42Ajénlati Felhivés 111.1.3)M.2.2

F16 Energia Kft., 13961091-2-42, Ajénlati Felhivas IIL.1.3)M.2.3.

Az erdforrést nyidjté szervezet(ek), addszdma és az alkalmasségi kvetelmény(ek) megjelSlése, amely(ek) igazoldsa érdekében az
ajdnlattevo ezen szervezet(ek)re (is) timaszkodik a nyertes ajanlatot kovetd legkedvezGbb ajénlatot tevé ajanlatdban:

V.2.11) Az érvénytelen ajdnlatot tevik

Az érvénytelen ajanlatot tevOk neve, cime, adészdma és az érvénytelenség indoka:

Ajénlattevd neve: West Hungaria Bau Kft.

Ajénlattevd székhelye: 2051 Biatorb4gy, Vendel Park, Huber u. 1.

Ajéanlati 4r (nett6, HUF, egész szamban): 18.315.585.134,- Ft

Az Ajénlati felhfvas I11.1.3. M.2.1 pont alkalmassdgi kovetelmény korében megjelolt szakembernek az alkalmassag tekintetében
eldirt épitdipari kivitelezési szakmai gyakorlatit meghaladé szakmai gyakorlata (hénapban): 39 hénap

Az Ajénlati felhivés IT1.1.3. M.2.3 pont alkalmasségi kdvetelmény korében megjeldlt szakember hiny projektben szerzett gazbazisi
abszorpci6s hdszivattyiik beiizemelésére vonatkozé gyakorlatot, ahol a feladatot egészségiigyi intézményben folyamatosan miiksdd
kiemelt gyogy4szati helyiségek (miit6 vagy intenziv szoba) és fekvdbeteg ellatds funkcidjanak biztositdsa mellett l4tta el: 3 db
projekt

Ad6szam: 11469830-2-44

A West Hungdria Bau Kft. ajanlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés ¢) pontja alapjin érvénytelen az aldbbi indokokra tekintettel:

1. Az ajanlat 25. oldaldn az Egységes Eurépai Kozbeszerzési Dokumentum IV. rész a) pontja (Az 8sszes kivélasztdsi szempont




[altalanos jelzése) nem keriilt kitdltésre.

2.Az ajénlat 40. oldaldn az Ancien Bt. Egységes Eurépai Kozbeszerzési Dokumentum C pontjéban (Fizetésképtelenséggel,
bsszeférhetetlenséggel vagy szakmai kotelességszegéssel kapcsolatos okok) arrél nyilatkozik, hogy szerepel a kbztartozdsmentes
ad6z6i adatbézisban.

Az Ancien Bt. nem szerepel a koztartozdsmentes ad6z6i adatbézisban, ezért az ajénlatban ellentmondds van, amelyet ajénlattevd nem
oldott fel.

3. Az ajénlat 54. oldalén szerepeld ELO-ENERGIA Kft. Egységes Eur6pai Kozbeszerzési Dokumentum fejléce nem keriilt helyen
kit6ltésre.

4. Az ajénlat 76. oldaldn az ELO-ENERGIA Kft. Egységes Eur6pai Kozbeszerzési Dokumentuma VL. rész Z4r6 nyilatkozat nem
keriilt helyesen kitGltésre.

5. A felhivés és a kozbeszerzési dokumentécié alapjén a 3. értékelési szempont:

,,Az Ajénlati felhiv4s IT1.1.3. M.2.3 pont alkalmasségi kdvetelmény korében megjelolt szakember hény projektben szerzett gazbazisd
abszorpci6s hészivattydk belizemelésére vonatkozé gyakorlatot, ahol a feladatot egészségiigyi intézményben folyamatosan miik6dd
kiemelt gy6gydszati helyiségek (miit6 vagy intenziv szoba) és fekvibeteg ellatés funkci6jdnak biztositdsa mellett 14tta el.”

Az ajénlat 96. oldal4n 3. értékelési szempontként megjelslt V. Tibor Snéletrajzéban a gyakorlati igazoldsként feltiintettet korabbi
projektek ismertetésénél az elldtott funkcidk és feladatok felsoroldsa 3. sordban meghatérozott igazolds nem tér ki az aldbbiakra:
kiemelt gy6gy4szati helyiségek (miitd vagy intenziv szoba)”

A felolvasélapon ajénlattevé 3 projektet jelol meg, ami az értékelési szempontnak megfelel, azonban az 6néletrajz harmadik sordban
megjelSlt projekt nem felel meg az elvardsoknak. Ennek alapj4n a felolvasélapon megjelolt szam és az 6néletrajz kozott
ellentmondés van.

Ajdnlattev az ellentmondés kapcsén felvildgositdst nem csatolt.

VI. szakasz: Kiegészité informaciok
VI.1) Tovébbi informéciék: 2

VI.1.1) A szerzddéskdtési moratérium idGtartama
Kezdete: 2018/09/22 Lejdrata: 2018/10/01

'VL.1.2) Az tsszegezés elkészitésének idSpontja: 2018/09/21

VI.1.3) Az dsszegezés megkiildésének idGpontja: 2018/09/21

V1.1.4) Az dsszegezés modositasdnak indokas 2

VI.1.5) Az sszegezés médositisanak iddpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A médositott Ssszegezés megkiildésének idépontja: 2 (éééé/hh/nn)

V1.1.7) Az sszegezés javitisanak indoka: 2

VI.1.8) Az bsszegezés javitdsanak iddpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javitott tsszegezés megkiildésének idSpontja: 2 (éééé/hh/nn)

'V1.1.10) Tovébbi informécidk: 2

! sziikség szerinti szdmban ismételje meg &4@2
2 adott esetben 8/ ’ ¥7/ /o .
/I Ly gy dr. Markovics Barbara

felelés akkreditalt
kézbeszerzési szaktanacsadd
Nyilvantartasi széam: 00142
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